

COMPUTO METRICO

OGGETTO: 4° VARIANTE ALLE OPERE DI CHIUSURA DELLA DISCARICA DI
ISCHIA DI CROCIANO
OPERE DI CHIUSURA TEMPORANEA FASE 2_ SETTORE F_
FORNITURE E POSE.

COMMITTENTE: RIMATERIA spa

Piombino, _____

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | |
| | TOTALE euro | | | | | | | |
| | Piombino, _____ | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | COSTI DELLA SICUREZZA (Cat 2) | | | | | | | |
| 1 / 3 0.0 | Costi della sicurezza totali | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 5'215,74 | 5'215,74 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 5'215,74 |
| | TOTALE euro | | | | | | | |
| | Piombino, _____ | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |